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Załącznik nr 8 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR …………………………………..

zawarta w dniu …….... 2013r pomiędzy:

Gminą Frombork, ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork, posiadającą NIP: 552-157-77-20, Regon: 170747974, reprezentowaną przez:

Małgorzatę Martę Wrońską – Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
przy kontrasygnacie Ewy Rymarskiej – Skarbnika Gminy Frombork
zwaną dalej Zamawiającym,

a

……………………………………………………….., z siedzibą w ……………………, przy ul. ……………….., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: ……………., posiadającym NIP: …………………, REGON: …………………………, reprezentowanym przez :

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą,
o następującej treści :

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5.000.000 euro na rekultywację składowiska odpadów komunalnych we Fromborku. 

Realizacja zamówienia jest dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, Nr Umowy o dofinansowanie RPWM.06.01.01-28-001/13-00 w ramach projektu „Rekultywacja składowiska odpadów we Fromborku”, w ramach działania 6.1. Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska, poddziałanie 6.1.1. gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.

( 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksową realizację zadania inwestycyjnego obejmującego rekultywację składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne 
i obojętne we Fromborku. 

2. Składowisko odpadów zlokalizowane jest w na działkach nr 34 i 35 obręb 10 miasta Fromborka. Obszar składowiska wynosi około 3,3 ha i jest posadowiony w wyrobisku poeksploatacyjnym piasku i żwiru. 
W otoczeniu składowiska znajdują się kopalnia piasku i żwiru, tereny leśne, kotłownia na biomasę oraz 
w odległości około 1 km zabudowa miasta i ujęcie komunalne wody. 

3. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności wykonanie prac makroniwelacyjnych w obrębie działki, izolację korony składowiska, odbudowę warstwy glebowej, wykonanie przyłącza odprowadzającego wody odciekowe do kanalizacji i wykonanie przyłącza energetycznego w obrębie działki dla zasilania pompy głębinowej odcinków ze zbiornika tych wód oraz wykonanie zabiegów agrotechnicznych tj. wykonanie trawników i nasadzeń krzewów. Przedmiot umowy zawiera zarówno prace budowlane, w tym instalacyjne elektryczne i odwodnieniowe oraz inne prace niezbędne dla poprawnego zrealizowania przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność za poprawne zrealizowanie przedmiotu umowy od momentu podpisania umowy do upływu okresu gwarancji za przedmiot umowy. 

Szczegółowy opis przedmiotu umowy znajduje się w szczególności w siwz z załącznikami, dokumentacji projektowej, oraz decyzjach i postanowieniach organów w tym Decyzji Starosty Braniewskiego o zamknięciu składowiska.

4. Wykonawca w ramach umowy będzie na bieżąco opracowywał wszelkie niezbędne do realizacji robót budowlanych projekty oraz rysunki (wykonawcze, warsztatowe, inne) oraz dopełni wszelkich formalności wymaganych przepisami prawa (w tym uzyska wszelkie uzgodnienia, pozwolenia i decyzje) niezbędne do wykonania robót budowlanych.
5. Przedmiot umowy obejmuje wszystkie czynności (prawne i faktyczne) i roboty wymagane obowiązującymi przepisami prawa ( w szczególności budowlanego) oraz stosowania zasad wiedzy technicznej.
6. Wszystkie dokumenty, specyfikacje oraz oferta Wykonawcy, o których mowa w niniejszej umowie stają się przez samo ich przywołanie integralną częścią umowy.
7. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie przestrzegając obowiązujących przepisów i ustalonych zwyczajów.
8. Wykonawca oświadcza, iż upewnił się, co do prawidłowości i kompletności złożonej do przetargu oferty oraz zgodności wyceny ofertowej z ustaleniami SIWZ.
9. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z warunkami realizacji robót, sprawdził dokumentację projektową, decyzje, postanowienia oraz nie wnosi do nich zastrzeżeń i uwag.
( 2 Termin realizacji umowy

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień zawarcia umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji całości przedmiotu umowy w terminie do 28 listopada 2014r.

3. Rekultywacja składowiska odpadów winna przebiegać w następujących etapach:

I Etap: Przygotowanie inwestycji do realizacji,

II Etap: Roboty porządkowe i geodezyjne,

III Etap: Rekultywacja kwatery I o powierzchni 0,91 ha,

IV Etap: Rekultywacja kwatery II o powierzchni 0,79 ha.

4. Szczegółowy Harmonogram wykonywania poszczególnych Etapów realizacji umowy oraz prac w ramach Etapów  zostanie opracowany i dostarczony przez Wykonawcę w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy i musi uzyskać bezwzględną akceptację Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

5. Jeżeli Inspektor Nadzoru lub Zamawiający powiadomi Wykonawcę, że harmonogram szczegółowy nie spełnia wymagań umowy lub nie jest zgodny z rzeczywistym postępem i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego powiadomienia przedłoży skorygowany harmonogram szczegółowy.

6. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania robót lub ich części, tempo robót według Zamawiającego nie pozwoli na terminowe ich zakończenie, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty związane 
z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę, w przypadku dwukrotnego nie zastosowania się przez Wykonawcę do poleceń -  Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.

§ 3 Dokumenty niezbędne do realizacji prac opracowane przez Wykonawcę

Przed rozpoczęciem realizacji robót budowlanych Wykonawca sporządzi następujące dokumenty:

1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) zgodny z zapisami Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

2. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3. Wzory protokołów odbioru robót i dostaw materiałów,

oraz uzyska ich zatwierdzenie przez Nadzór.

§ 4 Przedstawiciel Zamawiającego

1. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie Inspektor Nadzoru. 

2. Funkcję Inspektora Nadzoru sprawuje .................

3. Prawa i obowiązki Inspektora Nadzoru zostaną przekazane Wykonawcy po zawarciu umowy.

§ 5 Przedstawiciele Wykonawcy

1. Przedstawicielami Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu umowy (zgodnie z wymaganiami SIWZ) będą:

a) Kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej p. …………………………………...

b) Kierownik robót branżowych instalacyjnych w zakresie instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń p. ……………………….

c) Kierownik robót branżowych instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych, posiadający uprawnienia bez ograniczeń p. …………………………………………

2. Wykonawca będzie dysponował geodetą, posiadającym odpowiednie uprawnienia. Ze strony Wykonawcy funkcję geodety będzie pełnił p. ……………………………………..

3. Wykonawca zapewni osobę pełniącą funkcję inspektora BHP na budowie. Z ramienia Wykonawcy funkcję tą będzie pełnił p. …………………………

4. Wykonawca zapewni na budowie geologa posiadającego odpowiednie uprawnienia, jeśli okaże się to konieczne.

5. Wykonawca nie może wprowadzać zmian w składzie kadry technicznej wymienionej w ust. 1 -4 niniejszego paragrafu (zwanej w dalszej części umowy „Kadrą techniczną”), bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, który może na taką zmianę nie wyrazić zgody.

6. Wykonawca zobowiązany jest z własnej inicjatywy zapewnić zastępstwo w przypadkach: 

a) śmierci, choroby lub wypadku którejkolwiek z osób ze składu Kadry technicznej, 

b) jeżeli jest konieczne zastąpienie którejkolwiek z osób ze składu Kadry technicznej z innych przyczyn, niż wymienione w punkcie 7.1, które nie są zależne od Wykonawcy,

c) utraty uprawnień Kadry technicznej

O osobie zastępcy i przyczynie zastępstwa Wykonawca powiadomi bezzwłocznie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Postanowienia ust. 6 powyżej stosuje się odpowiednio.

7. Zamawiający może wystąpić z wnioskiem o zmianę którejkolwiek z osób ze składu Kadry technicznej Wykonawcy lub Podwykonawcy, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków w należyty sposób. Wykonawca jest wówczas zobowiązany zastąpić tą osobę inną spełniająca warunki określone w SIWZ. Postanowienia ust. 6 powyżej stosuje się odpowiednio.

8. W przypadku gdy zachodzi konieczność zmiany którejkolwiek z osób ze składu Kadry technicznej Wykonawcy, proponowana osoba musi posiadać co najmniej równoważne do wymaganych kwalifikacje 
i doświadczenie.

9. Wykonawca zobowiązują się, że Kadra techniczna będzie  posiadać wymagane uprawnienia przez cały okres trwania umowy, a na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się przedkładać je do wglądu.

§ 6 Podwykonawcy

(w przypadku ujawnionych podwykonawców postanowienia tego paragrafu ulegną odpowiednio zmianie)
1.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy własnymi siłami/własnymi siłami oraz przy pomocy podwykonawców w zakresie wskazanym w ust. 2 poniżej.

2. Zakres robót, który Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców lub innych podmiotów:

2.1  ........................................................................ 





(zakres robót)


2.2  ........................................................................ 





(zakres robót)


2.3 ........................................................................ 





(zakres robót)


3. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego – pod rygorem nieważności - na zawarcie umowy z kolejnym podwykonawcą (lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcą), a także na dokonanie w takiej umowie jakichkolwiek zmian.

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu z odpowiednim wyprzedzeniem, nie mniejszym niż 14 dni od daty planowanego rozpoczęcia robót przez danego podwykonawcę, pełnej umowy z tym podwykonawcą (lub dalszym podwykonawcą) lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót, oraz do zawierania tych umów w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Przedstawienie projektu lub umowy z podwykonawcą nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku prowadzenia prac.

5. Wykonawca zobowiązany jest do nie zawierania umowy z podwykonawcą (lub rozwiązania umowy już zawartej) w razie zgłoszenia przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżeń w terminie 14 dni od przedstawienia tej umowy lub jej projektu wraz z kompletem wymaganych dokumentów (brak sprzeciwu lub zastrzeżeń w tym terminie uważany jest za zgodę Zamawiającego na zawarcie umowy).

6. Jeżeli do akceptacji Zamawiającego został przedstawiony jedynie projekt umowy z podwykonawcą - po zawarciu umowy z podwykonawcą lub jego z dalszym podwykonawcą, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania pełnej kopii zawartej umowy w przeciągu 5 dni od dnia jej zawarcia do Zamawiającego.

7. W trakcie trwania umowy Zamawiający może wyrazić na piśmie, pod rygorem nieważności, zgodę na wykonanie zakresu robót określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu przez innego podwykonawcę. Na zawarcie konkretnej umowy z takim podwykonawcą Wykonawca obowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego w trybie określonym w niniejszym paragrafie.

8. Odmowa przez Zamawiającego zgody na zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą nie może stanowić podstawy do żądania przedłużenia terminu wykonania robót i terminu zgłoszenia gotowości do odbioru robót, a także zmiany wynagrodzenia za wykonanie robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

9. Wykonywanie robót przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli, pracowników lub osób, którymi przy wykonaniu zobowiązania się on posłużył, jak za swoje własne działania i zaniechania. 

§ 7 Obowiązki Zamawiającego

Obowiązki Zamawiającego w ramach niniejszej umowy:

1) przekazanie niezwłocznie po podpisaniu umowy oryginału dokumentacji projektowej w wersji papierowej,

2) zabezpieczenie środków finansowych, niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania umowy, 

3) terminowa zapłata należności wynikających z faktur wystawionych zgodnie z umową,

4) udział w odbiorze końcowym przedmiotu umowy,

5) akceptacja lub zgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego przez Inspektora Nadzoru rozliczenia zadania inwestycyjnego, 

6) udział w zwołanych przez Inspektora Nadzoru przeglądach w okresie gwarancji.

§ 8 Obowiązki Wykonawcy

Obowiązki Wykonawcy w ramach niniejszej umowy (w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego):

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót, stanowiących przedmiot umowy, zgodnie z SIWZ, dokumentacją projektową oraz Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zgodnie z decyzjami, postanowieniami, uzgodnieniami, przepisami prawa budowlanego i obowiązującymi w tym zakresie normami technicznymi. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie. Odpowiedzialności tej nie wyłącza ani nie ogranicza wykonanie części robót przez Podwykonawców lub inne podmioty.

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru i Zamawiającego wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów, urządzeń i wyrobów budowlanych zgodnych 
z wymogami określonymi w dokumentacji projektowej, wprowadzonych do obrotu zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materiały, urządzenia i wyroby budowlane muszą być I gatunku (najwyższej jakości), fabrycznie nowe, nieużywane i wolne od wad. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru dokumentacji techniczno-ruchowej wszystkich urządzeń na 20 dni przed ich montażem wraz z informacją wskazującą miejsce autoryzowanego serwisu danego urządzenia.
6. Wykonawca zobowiązany jest przed montażem urządzeń elektrycznych uzyskać pozwolenie Inspektora Nadzoru na ich montaż.

7. Wykonawca zobowiązany jest okazać Inspektorowi Nadzoru dokumenty (atesty, certyfikaty itp.) stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materiałów, wyrobów, urządzeń używanych przy realizacji przedmiotu umowy na bieżąco (nie później niż 14 dni) przed ich wbudowaniem oraz na każde żądanie Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru ma prawo w każdym momencie realizacji przedmiotu umowy odrzucić zaproponowane do użycia materiały, wyroby, urządzenia, jeżeli nie będą one zgodne 
z obowiązującymi przepisami prawa, wymaganiami STWiORB, szczegółowego opisu przedmiotu umowy oraz projektu, a także te części robót, których one dotyczą. Takie odrzucenie nastąpi niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności w formie pisemnej.

8. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przekazania przy każdym odbiorze Inspektorowi Nadzoru dokumentów stanowiących dowód należytego wykonania robót budowlanych oraz zastosowania 
i wbudowania odpowiednich materiałów (atesty, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne, protokoły badań 
i sprawdzeń, świadectwa jakości, itd.).
9. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej za pisemną zgodą Zamawiającego. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia projektu zamiennego, zawierającego opis proponowanych zmian, rysunki i wycenę kosztów. Projekt taki wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru, Projektanta oraz Zamawiającego, powyższe nie może powodować podwyższenia wynagrodzenia.

10. Wykonawca zobowiązany jest do opracowywania niezbędnych do wykonania prac, projektów budowlanych, wykonawczych, technologicznych, warsztatowych, roboczych wraz z uzyskiwaniem wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń zewnętrznych instytucji oraz przedłożenia ich celem sprawdzenia i uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru i Projektanta. Poprawnie opracowane i kompletne projekty muszą być przedłożone z odpowiednim, minimum 3 tygodniowym wyprzedzeniem przed dniem rozpoczęcia danych robót. Wykonawcy nie wolno rozpocząć robót bez  akceptacji projektów warsztatowych, wykonawczych, technologicznych i roboczych. W wyjątkowych sytuacjach, za uprzednią zgodą Inspektora Nadzoru możliwe jest skrócenie tego terminu.
11. Wszelkie uzgodnienia i akceptacje projektów warsztatowych, wykonawczych, technologicznych i roboczych, nie mogą mieć wpływu na wydłużenie terminu realizacji robót budowlanych. Tylko w wyjątkowych przypadkach, po uzyskaniu wcześniejszej zgody Zamawiającego może zaistnieć możliwość wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych.

12. Od dnia przejęcia terenu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na tym terenie Zamawiającemu lub osobom trzecim, w tym w szczególności za szkody na zdrowiu lub życiu. Przekazanie ternu budowy nastąpi na podstawie protokołu.
13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność oraz strzeże przed uszkodzeniem i kradzieżą terenu budowy, mienia oraz materiałów przeznaczonych do wykonania robót od chwili przekazania terenu budowy do podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego (m. in. utrzymanie ich w należytym stanie 
i podjęcie wszelkich środków zapobiegawczych, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyko istniejące na budowie).

14. Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie strat lub uszkodzeń w robotach i materiałach powstałych 
w okresie, w którym był za nie odpowiedzialny, niezależnie od przyczyn ich powstania.

15. Wykonawca zobowiązany jest opracować projekt zagospodarowania terenu budowy, uzgodnić go 
z odpowiednimi instytucjami, a następnie uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

16. Wykonawca w ramach zagospodarowania terenu budowy wykona odpowiednie oświetlenie oraz ogrodzenie terenu budowy, które powinno być pełne i estetyczne.

17. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia kosztów organizacji i utrzymania zaplecza budowy, w tym do udostępnienia miejsca w ramach zaplecza budowy na organizację biura Inspektora Nadzoru na budowie, jeżeli Zamawiający uzna iż jest taka potrzeba. Koszty utrzymania biura Inspektora Nadzoru na budowie ponosi Inspektor Nadzoru. Za podłączenie do mediów biur Inspektora Nadzoru odpowiedzialny będzie Wykonawca robót. Opłaty za media Inspektor Nadzoru będzie rozliczać z Wykonawcą wg rzeczywistego ich zużycia.

18. Wykonawca wykona własnym staraniem zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę (pobór wody i energii dla potrzeb budowy i zaplecza budowy należy opomiarować), na warunkach uzgodnionych 
z gestorami tych mediów.

19. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami w zakresie właściwej gospodarki odpadami i w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowiska i dokonanie stosownych opłat.
20. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych zlikwiduje plac budowy oraz doprowadzi teren do stanu pełnego uporządkowania. 
21. Zamawiający nie zapewnia dodatkowego terenu na czasowy odkład mas ziemnych, Wykonawca zobowiązany jest sam zapewnić taki teren.
22. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenie dróg prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które może spowodować transport i sprzęt Wykonawcy. W szczególności dostosowanie się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu do i z terenu budowy, aby nie spowodował on szkód na drogach.

23. Wykonawca zobowiązany jest do sprzątania na bieżąco ulic z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy sprzętu i środków transportu Wykonawcy, jego podwykonawców i dostawców, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń do ich natychmiastowej naprawy.

24. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego i utylizacji odpadów. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.

25. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Inspektora Nadzoru (z informacją do wiadomości Zamawiającego) na piśmie o każdym przypadku wstrzymania robót, najpóźniej następnego dnia od dnia wstrzymania, spowodowanego przyczynami niezależnymi od Wykonawcy.

26. Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną i geotechniczną bieżącą i powykonawczą niezbędną do zrealizowania przedmiotu umowy.

27. W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych, Wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem. Po zakończeniu robót Wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości.

28. Wykonawca zobowiązany jest do :
a) uzyskania zgody właściwego organu na czasowe zajęcia pasa drogowego oraz do opracowania uzupełniającej dokumentacji projektowej (wraz z uzgodnieniami) tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w zakresie wymaganym przez ten organ, jeżeli takie zajęcia będą konieczne do przeprowadzenia prac  
b) wykonania ewentualnych dróg tymczasowych (montażowych) na czas budowy,
c) zapewnienia bezpiecznego przejścia pieszego i dojazdu użytkownikom posesji, służbom komunalnym 
i pojazdom uprzywilejowanym,

d) zapewnienia ciągłego nadzoru nad oznakowaniem drogowym i wprowadzanymi zmianami 
w organizacji ruchu,

e) prowadzenia realizacji robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo budynków i urządzeń oraz właściwe warunki eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, w tym także dróg dojazdowych zlokalizowanych w tym rejonie,
29. Wykonawca zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego i na swój koszt wykonać wszystkie obowiązki nałożone na Zamawiającego związane z poprawnym przeprowadzeniem rekultywacji składowiska zgodnie 
z wydaną decyzją nr Śl.6237.1.2012 z dnia 24.10.2012r. o zamknięciu składowiska odpadów.

30. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru, Zamawiającemu i wszystkim osobom upoważnionym przez nich, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do placu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane.

31. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania narad technicznych i koordynacyjnych nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie w trakcie trwania umowy oraz sporządzania sprawozdań z tych narad. Kopie sprawozdań Wykonawca zobowiązany jest przekazać Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu w terminie dwóch dni od dnia narady. Zamawiający może zażądać częstszej organizacji narad.

32. Wykonawca zobowiązany jest do stałego przechowywania dokumentów budowy na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy zobowiązuje Wykonawcę do jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem i warunkami niniejszej umowy. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na żądanie Zamawiającego.

33. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej w 3-egz. w wersji papierowej oraz w 3-egz. w wersji elektronicznej (płyty CD w formacie pdf). Dokumentacja powykonawcza winna być sporządzana systematycznie na bieżąco w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji, a szczegółową formę i zakres oraz sposób jej sprawdzania i przekazywania należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 
34. Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na swój koszt pozostałych materiałów i odpadów z budowy na legalne wysypisko lub do utylizacji i dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających dokonanie tych czynności.
35. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udziału w przeprowadzanych przez Nadzór, co najmniej raz w roku, a w ostatnim roku obowiązywania gwarancji i rękojmi na dwa miesiące przed upływem tego okresu, przeglądach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych przeglądów wad i usterek. 

36. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji jest odpowiednio protokół z ostatniego przeglądu w okresie gwarancji, do którego przeprowadzenia Inspektor Nadzoru zobowiązany jest najpóźniej na dwa miesiące przed upływem okresu gwarancji, stwierdzający brak wad 
i usterek lub protokół z usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przeglądu. 

37. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania w ramach gwarancji i rękojmi napraw bieżących 
i awaryjnych zgłaszanych przez Zamawiającego.

38. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania na żądanie Zamawiającego informacji odnośnie postępu prac związanych z realizacją inwestycji w zakresie wymaganym przez Instytucje Zarządzające, Pośredniczące lub Wdrażające dla Programów w ramach, których Zamawiający uzyskał wsparcie na realizację projektu.
( 9 Raportowanie

1. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania raportów: tygodniowych, miesięcznych oraz innych.

2. Raporty tygodniowe za dany tydzień będą przedkładane przez Wykonawcę w biurze Inspektora Nadzoru do godz. 12:00 w poniedziałek po zakończeniu danego tygodnia. Raporty tygodniowe będą zawierały, co najmniej następujące informacje:

a) główne roboty zrealizowane w ciągu tygodnia;

b) porównanie postępu planowanego i rzeczywistego na bazie harmonogramu szczegółowego;

c) ilość godzin przepracowanych na budowie w tygodniu sprawozdawczym i narastająco;

d) streszczenie wyników tygodniowych inspekcji BHP i zamknięcia nieprawidłowości.

e) planowane roboty do zrealizowania w następnym tygodniu 

Szczegółowa forma raportu zostanie ustalona pomiędzy Wykonawcą, a Inspektorem Nadzoru przed rozpoczęciem robót budowlanych.

3. Raporty miesięczne będą przedkładane przez Wykonawcę w biurze Inspektora Nadzoru do 7-ego dnia po zakończeniu danego miesiąca. Raporty miesięczne będą zawierały, co najmniej następujące informacje:

a) informację o podmiotach zaangażowanych w realizację robót,

b) postęp realizacji projektu, w tym postęp prac projektowych, robót budowlanych, dostaw na budowę,

c) porównanie postępu planowanego i rzeczywistego na bazie Szczegółowego harmonogramu prac,

d) główne planowane działania w kolejnym okresie sprawozdawczym,

e) informacje dotyczące ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie, w tym statystyki BHP, szczegóły niebezpiecznych wydarzeń, szczegóły działań odnoszących się do aspektów środowiskowych,

f) informacje dotyczące zapewnienia jakości, próby, odbiory, wnioski materiałowe,

g) roszczenia, problemy na budowie,

4. inne sprawy dotyczące umowy na roboty.

5. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania w razie potrzeby innych raportów niż wymienione w ust. 1-4 niniejszego paragrafu na żądanie Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego.

( 10 Kontrola inwestycji

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli procesu inwestycyjnego, uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych, co do postępu prac i robót budowlanych. Jeżeli Zamawiający zgłosi do Inspektora Nadzoru uwagi lub zastrzeżenia, na Inspektorze Nadzoru spoczywa obowiązek zawiadomienia Zamawiającego o zajętym stanowisku, względnie podjętych działaniach.

2. Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią, Inspektor Nadzoru upoważniony jest do udzielenia Wykonawcy zlecenia na ich wykonanie 
z niezwłocznym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego. Stosowne dokumenty przedłożone zostaną Zamawiającemu w trybie i terminach przewidzianych niniejszą umową.

§ 11 Odbiory

1. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zgłosić Inspektorowi Nadzoru roboty ulegające zakryciu, zanikające lub częściowe oraz próby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponieść wszelkie koszty z tym związane. Inspektor Nadzoru ustala termin odbioru, który przypada nie później niż 3 dni robocze od daty zawiadomienia o zakończeniu robót lub inny termin uzgodniony z Wykonawcą robót budowlanych. 

2. Dla każdego odbioru musi być sporządzony protokół odbioru podpisany przez Inspektora Nadzoru 
i Wykonawcę.

Protokół odbioru należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, jeden Inspektor Nadzoru.

3. Za termin zakończenia robót albo etapu tych robót uważa się datę zgłoszenia zakończenia robót (zgłoszenie do przeprowadzenia odbioru zgodnie z zapisem ust. 1 ) pod warunkiem jednak, że odbiór przeprowadzony w wyniku takiego powiadomienia zakończy się wynikiem pozytywnym. Niedopuszczalne jest żądanie przeprowadzenia odbioru z terminem wyprzedzającym składane jeszcze w trakcie prowadzenia robót. 
W przypadku takiego przedwczesnego powiadomienia, Inspektor Nadzoru niezwłocznie przeprowadzi odbiór zakończony wynikiem negatywnym ze względu na niewykonanie pełnego zakresu rzeczowego. Poszczególne etapy robót winny odbywać się zgodnie z harmonogramem.

4. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wszelkie niezbędne dokumenty związane z odbiorem w terminie umożliwiającym ich weryfikację.

5. W razie stwierdzenia wad lub braków zgłoszonych do odbioru robót albo etapu tych robót, jak również 
w razie braków lub niekompletności dokumentów, Inspektor Nadzoru może odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia takich wad lub uzupełnienia braków i w tym celu wyznacza Wykonawcy dodatkowy termin odbioru robót.
6. Jeżeli mimo istnienia wad lub braków Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, lecz nie później niż w ciągu 7 dni, usunięcia wad albo uzupełnienia braków wyszczególnionych w protokole odbioru. To samo dotyczy sytuacji, gdy wady lub braki ujawniły się już po dokonaniu odbioru, przy czym bieg wyżej określonego terminu rozpoczyna się od dnia zgłoszenia wady.

7. Odbiory częściowe robót dokonywane są dla potrzeb fakturowania. Podpisanie przez Inspektora Nadzoru protokołów odbioru robót nie oznacza zdjęcia odpowiedzialności z Wykonawcy za wady, uszkodzenia 
i usterki, które mogą się ujawnić w dalszym ciągu realizacji inwestycji. Potwierdzenie poprawności wykonania całości zakresu robót stanowi wyłącznie podpisany przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru ostateczny protokół odbioru końcowego.

8. Wykonawca zobowiązany jest do wysterowania automatyki, dokonania rozruchu i wykonania pomiarów zamontowanych urządzeń i instalacji, a także zapewnienia dokonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta urządzeń, jeżeli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji ww. urządzeń i instalacji. Wszelkie koszty z tym związane, w tym także materiały i media, ponosi Wykonawca.

9. Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania instrukcji obsługi i współpracy zamontowanych 
i oznakowanych instalacji, urządzeń i sprzętu oraz przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób 
w zakresie obsługi eksploatacyjnej i konserwacji wbudowanych i zamontowanych instalacji, urządzeń 
i sprzętu oraz technologii czy systemów.
10. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia zakończenia realizacji robót budowlanych oraz do zgłoszenia gotowości do odbioru robót oraz do pisemnego powiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

11. Najpóźniej w dniu zgłoszenia zakończenia realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kompletu dokumentów potwierdzających zakończenie realizacji robót.

12. Sprawdzenia kompletności i poprawności przedłożonych dokumentów oraz potwierdzenia gotowości do odbiorów końcowych dotyczących zakończenia realizacji robót budowlanych Inspektor Nadzoru dokona 
w terminie 14 dni od daty zgłoszenia o zakończeniu realizacji robót budowlanych.

13.  Dokumenty odbiorowe wymagane od Wykonawcy na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru, w których Inspektor Nadzoru stwierdzi błędy lub niedokładności, muszą zostać niezwłocznie poprawione i ponownie dostarczone do Inspektora Nadzoru. 
14. Stwierdzone przez Inspektora Nadzoru braki uniemożliwiające potwierdzenie gotowości do odbioru robót budowlanych muszą zostać niezwłocznie usunięte i ponownie zgłoszone do odbioru przez Inspektora Nadzoru.
15. Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru kompletności i poprawności przedłożonych dokumentów oraz potwierdzeniu gotowości do odbiorów końcowych dotyczących zakończenia realizacji robót budowlanych Inspektor Nadzoru zgłosi powyższe do Zamawiającego.

16. Rozpoczęcie odbioru końcowego inwestycji nastąpi w terminie 3 dni od stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru kompletności i poprawności dokumentacji powykonawczej.

17. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru dokumentacji powykonawczej w 2-egz. w wersji papierowej oraz w 2-egz. w wersji elektronicznej (płyty CD w formacie pdf), najpóźniej na 21 dni przed wyznaczonym terminem odbioru końcowego inwestycji.

18. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru błędów, braków lub niedokładności w dokumentacji powykonawczej, Wykonawca musi je niezwłocznie (w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru) poprawić i ponownie dostarczyć kompletną dokumentację powykonawczą do Inspektora Nadzoru. 
19. Zamawiającemu z tytułu stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego inwestycji wad i usterek przysługują następujące uprawnienia:

a) Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy, wyznaczając termin usunięcia wad 
i usterek,

b) jeżeli wady i usterki nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, może obniżyć wynagrodzenie należne Wykonawcy,

c) jeżeli wady i usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub stanowią zagrożenie użytkowania, może odstąpić od umowy bez wynagrodzenia dla Wykonawcy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi lub zlecić jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy - z tego uprawnienia Zamawiający może skorzystać po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu usunięcia wad i usterek.
( 12 Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu nieograniczonego ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

1) ……………………………. zł netto (słownie: ……………………………………………….złotych …./100),

2) …………………………… zł brutto (słownie: …………………………………………….. złotych …../100).



podatek VAT wynosi 23 % ....................... (słownie: …………………………………………….. złotych …../100).

2. Określone w ust. 1 wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, bez względu na faktyczny termin odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby 
w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów robót i innych świadczeń.

3. Wynagrodzenie, ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje całość prac wykonywanych przez Wykonawcę. 
( 13 Warunki płatności wynagrodzenia

1. Rozliczenie za wykonane roboty będzie się odbywało fakturami częściowymi wystawianymi przez Wykonawcę za odebrane elementy robót zgodnie z Harmonogramem szczegółowym, nie częściej jednak niż raz na kwartał.

2. Rozliczenia częściowe realizowane będą do wysokości 70 % zaawansowania finansowego całego przedmiotu umowy, po osiągnięciu tej wartości następną płatnością jest rozliczenie końcowe.

3. Wartość poszczególnych elementów robót na potrzeby rozliczeń została określona w kosztorysie Wykonawcy, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. Wartość faktury częściowej nie może przekroczyć kwoty dla danego okresu rozliczeniowego wynikającej z zatwierdzonego harmonogramu szczegółowego.

4. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru częściowego opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania, wraz z przedkładaną fakturą częściową oświadczeń podwykonawców, zgodnie z załączonym wzorem o wywiązaniu się Wykonawcy z wymagalnych zobowiązań finansowych wynikających z realizacji zawartych z nimi umów.

6. Rozliczenie końcowe za roboty nastąpi na podstawie podpisanego przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru bezusterkowego, ostatecznego protokołu odbioru końcowego lub protokołu usunięcia wad 
i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego. Powyższy protokół będzie podstawą do wystawienia faktury końcowej.

7. Warunkiem uiszczenia płatności końcowej będzie również przedłożenie oświadczenia Podwykonawców 
o uzyskaniu całości należnego wynagrodzenia oraz całkowitym zaspokojeniu roszczeń wynikających 
z umowy Wykonawcy i Podwykonawcy.

8. Zamawiający, z płatności przysługujących Wykonawcy, może regulować należności przysługujące Podwykonawcom, przy pomocy, których Wykonawca realizuje zlecony mu zakres robót, bezpośrednio na ich rachunek, w przypadku otrzymania zawiadomienia o braku zapłaty wymagalnej kwoty wynagrodzenia należnej danemu Podwykonawcy, zgodnie z umową zawartą przez niego z WYKONAWCĄ, w związku 
z realizacją przedmiotu niniejszej umowy. W tym celu Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania obowiązku zapłaty w terminie 7 dni, a po tym czasie ureguluje wymaganą należność na rzecz Podwykonawcy, potrącając ją z należnego wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający będzie informował Wykonawcę o terminach i wysokościach przekazanych do Podwykonawców kwot.

9. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest płatnikiem podatku VAT.
10. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez potwierdzenia przez Zamawiającego.

11. Płatnikiem zobowiązań z tytułu wykonania przedmiotu umowy jest Urząd Miasta i Gminy we Fromborku, 
ul. Młynarska 5 a, 14-530 Frombork, NIP: 582-13-20-033, REGON 170747974.
12. Faktury wystawiane przez Wykonawcę wymagają, przed przesłaniem do Zamawiającego, sprawdzenia 
i potwierdzenia ich poprawności przez Inspektora Nadzoru.

13. Faktury częściowe i końcowa płatne będą przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze (faktura ta będzie wskazywać nazwę właściciela rachunku, nazwę banku i numer rachunku) w terminie 
21 dni od daty złożenia faktury wraz z odpowiednimi dokumentami, w siedzibie Zamawiającego.

§ 14 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca na dzień podpisania umowy wnosi zabezpieczenie należytego jej wykonania w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, czyli w kwocie: 

………………………………. zł, (słownie: …………………………………………..złotych …../100) w formie: ……………………………………………………………………..

2. Zamawiający zwróci zabezpieczenie:

1) 70 % wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

2) 30% wartości zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

3. Zamawiający dopuszcza zmianę rodzaju zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wniesionego 
w jednej formie na inną formę, pod warunkiem, że Wykonawca zachowa ciągłość zabezpieczenia i jego odpowiednią wysokość.

4. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w §19 niniejszej umowy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca, na co najmniej 14 dni przed podpisaniem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo, jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.

§ 15 Warunki ubezpieczenia OC

1. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem realizacji robót budowlanych, ale nie później niż 
w terminie 3 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawić Zamawiającemu kopię zawartych umów ubezpieczenia lub kopie polis ubezpieczeniowych odpowiedzialności cywilnej OC i z tytułu skutków działalności Wykonawcy (wraz z dowodami opłacenia składek) oraz utrzymywania ubezpieczenia w całym okresie trwania umowy.
2. Umowy ubezpieczenia winny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

3. Kopie polis ubezpieczeniowych (umów ubezpieczeniowych) stanowią załączniki do niniejszej umowy.

§ 16 Warunki gwarancji i rękojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy na okres 3 lat od daty odbioru końcowego.

2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kart gwarancyjnych wystawionych przez Wykonawcę lub poszczególnych producentów wbudowanego czy zainstalowanego wyposażenia inwestycyjnego.

3. Karty gwarancyjne nie mogą zawierać jakichkolwiek wyłączeń odpowiedzialności nieprzewidzianych 
w niniejszej umowie. 

4. Wszelkie  zapisy w kartach gwarancyjnych, instrukcjach obsługi, itp. ograniczające zachowanie konkurencyjności przy eksploatacji (np. serwisowaniu urządzeń i instalacji) są nieważne. Niedopuszczalne są zapisy wskazujące na jednego wykonawcę dokonującego serwisów, przeglądów i innych usług związanych 
z eksploatacją, które wyłączają gwarancje w wypadku wyłonienia innego wykonawcy. Wykonawca nie może narzucać naruszania zasady konkurencyjności.

5. Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

6. Zamawiający lub prawomocny użytkownik przedmiotu umowy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wydanego przedmiotu umowy (podczas jego eksploatacji) w terminie rękojmi i gwarancji jakości obowiązany jest do przedłożenia stosownej reklamacji najpóźniej w ciągu 30 dni od daty ujawnienia się wady.

7. Wykonawca powinien udzielić odpowiedzi pisemnej na przedłożoną reklamację:

1) niezwłocznie, jeżeli skutki ujawnionej wady zagrażają bezpieczeństwu życia, zdrowia, mienia,

2) w innych przypadkach w ciągu 7 dni,

7. Po bezskutecznym upływie terminów jw. reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie 
z żądaniem Zamawiającego.

8. W ramach rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w okresie 7 (słownie: siedem) dni od daty pisemnego o niej powiadomienia. 

Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu na usunięcie wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi, powyżej 7 dni, jeżeli będzie to uzasadnione możliwościami technologicznymi 
i potwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru. 

9. Strony dokonają przeglądu gwarancyjnego, co najmniej raz w każdym roku obowiązywania okresu gwarancji oraz w ostatnim roku w ciągu ostatnich 2 miesięcy przed upływem terminu gwarancji, a stwierdzone wówczas wady Wykonawca usunie niezwłocznie w ramach gwarancji.

10. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym podczas przeglądu w okresie gwarancji terminie, Zamawiający ma prawo do opłacenia zastępczego wykonania robót, związanych 
z usunięciem tych wad i usterek, z części zabezpieczenia, o którym mowa w § 14 niniejszej umowy.

§ 17 Kary umowne

1. Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów:

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w §2 niniejszej umowy, 
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 12 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w §2,

b) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze robót lub ujawnionych 
w okresie gwarancji, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 12 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek do dnia faktycznego ich usunięcia, potwierdzonego przez Nadzór,

c) za niewywiązywanie się Wykonawcy z obowiązków określonych w umowie po dwukrotnym pisemnym wezwaniu przez Zamawiającego do prawidłowego wykonywania umowy - w wysokości  500 zł, za każdy dzień od upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu do dnia faktycznego wywiązania się 
z danego obowiązku,

d) za każdy dzień opóźnienia w zawarciu lub nie przedstawienia umowy/polisy ubezpieczenia lub dowodu opłacenia składki lub przerwy w jej obowiązywaniu w wysokości 100 zł za każdy dzień,

e) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z winy Wykonawcy - w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 12 ust. 1,

2. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych, określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, 
z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

( 18 Odstąpienie od umowy

1. Poza przypadkami wskazanymi w Kodeksie cywilnym, w tym w art. 635 – 637 K.c., Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w razie:

a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Wykonawca zaś może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,

b) ogłoszenia likwidacji Wykonawcy,

c) nie rozpoczęcia robót przez Wykonawcę bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuowania ich pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego,

d) nie wypełniania obowiązków wynikających z §2 ust. 6 umowy,

e) nie wypełniania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy, po uprzednim dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiającego Wykonawcy do realizacji umowy zgodnie z jej wymogami.
Odstąpienie od umowy w przypadkach wskazanych w lit. b-e jest możliwe w terminie 30 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy, a w przypadku wskazanym w lit. a 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30-dniowym po uprzednim wezwaniu do prawidłowego wykonywania umowy, gdy Zamawiający:

a) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołów odbioru,

b) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur częściowych mimo dodatkowego wezwania w terminie 
1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. Termin 30-dniowy liczony jest od daty stempla pocztowego listu poleconego lub potwierdzenia (pokwitowania) odbioru pisma bezpośrednio od drugiej strony.

5. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) w ciągu 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru 
i Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony winnej odstąpienia od umowy,

c) Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni usunie 
z terenu budowy urządzenia jego zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

§ 19 Zmiany umowy

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy 
w następującym zakresie:
1) osób zdolnych do wykonania zamówienia na uzasadniony wniosek Wykonawcy na osoby 
o równoważnym doświadczeniu, kwalifikacjach i wykształceniu po akceptacji Zamawiającego,

2) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części robót i związanego z tym obniżenia wynagrodzenia za roboty budowlane,

3) zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT,

4) zmiany sposobu, terminów płatności wynikającej z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, 
a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia 
w większej kwocie na rzecz Wykonawcy,

5) zmiany terminu realizacji robót budowlanych w przypadku wystąpienia niezawinionych i niemożliwych do uniknięcie przez Wykonawcę opóźnień wynikających z:

a) wstrzymania robót przez Zamawiającego,

b) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, którym to opóźnieniom Wykonawca nie mógł zapobiec,

c) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

d) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych o charakterze szczególnym nie występującym w danej porze roku w naszej strefie klimatycznej, niesprzyjających warunków gruntowych, kolizji z instalacjami sieci podziemnych niezinwentaryzowanymi, wystąpieniem nieprzewidzianych warunków geologicznych, archeologicznych, potwierdzonych stosownym wpisem do dziennika budowy uniemożliwiających wykonanie zamówienia w terminie,

e) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, w tym takich jak: upadłość (lub niemożność realizowania 
z innego ważnego powodu) kluczowego podwykonawcy lub dostawcy, czego nie można było przewidzieć na etapie ofertowania przy zachowaniu należytej staranności, a prace lub dostawy danego podmiotu są istotne dla zrealizowania przedmiotu umowy i jest obiektywnie niemożliwe w krótkim czasie zastąpienie tego Wykonawcy lub dostawcy. 

6) technologii wykonania robót bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego. Zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:

a) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń o parametrach lepszych od wskazanych w dokumentacji przetargowej,  pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót;

b) pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót od wskazanej w dokumentacji przetargowej pozwalającej na zmniejszenie czasu realizacji inwestycji, kosztów wykonywanych prac lub kosztów późniejszej eksploatacji obiektu;

c) koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

d) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji przetargowej ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

e) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w SIWZ spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofanie z rynku tych materiałów lub urządzeń;

7) zmiany podwykonawcy robót na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniem przez nowego podwykonawcę takich samych warunków jak podwykonawca pierwotny.

8)  zmiana poszczególnych etapów realizacji prac objętych harmonogramem, nie powodująca zmiany ostatecznego terminu realizacji umowy. Zmiany te wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Inżynierem Kontraktu oraz pisemnej akceptacji Zamawiającego. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji nie ma konieczności sporządzania aneksu do umowy.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 (za wyjątkiem pkt. 8)) wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego oraz sporządzania aneksu do umowy.

4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności:

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana 
nr rachunku bankowego,

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktów między Stronami.

5. Żadna ze stron nie może bez pisemnej zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

6. W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) zmianie osób reprezentujących,

3) ogłoszeniu upadłości,

4) ogłoszeniu likwidacji,

5) zawieszeniu działalności,

6) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.

§ 20 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.

2. W przypadku powstania sporu powstałego w związku z niniejszą umową strony dążyć będą do ugodowego rozstrzygnięcia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.
3. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu sądem wyłącznie właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z niniejszej umowy będzie Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

( 21 Zawarcie umowy

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. 

Zamawiający
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