Gmina Frombork


UMOWA Nr RB.272.1….2019

zawarta w dniu …….. r. pomiędzy Gminą Frombork, ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork, NIP: 582-157-77-20, Regon: 170747974, reprezentowaną przez:
Urząd Miasta i Gminy Frombork, ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork,
w imieniu którego działa
1. Burmistrz Miasta i Gminy Frombork – Pan Zbigniew Pietkiewicz
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Frombork – Pani Ewy Rymarskiej
zwaną dalej Zamawiającym,
a
…………….
zwanym dalej Wykonawcą	

o następującej treści:

Zamawiający oświadcza, że do zamówienia objętego niniejszą umową nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” stosownie do treści art.4 pkt.8 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) oraz że działa zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

§ 1
Przedmiot zamówienia
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuję do wykonania „Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej Drewnowo - Wielkie Wierzno” zgodnie                          z przedmiarem robót, przepisami prawa, normami i zasadami sztuki budowlanej.
2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności przebudowę nawierzchni utwardzonej drogi gminnej na odcinku 240 mb od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1308 N w miejscowości Wielkie Wierzno w kierunku Drewnowa, polegająca na wykonaniu robót :  - korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
- warstwa odsączająca gr. 15 cm
- wypełnienie między płytami betonowymi oraz skokach mijanek kruszywem łamanym                                                                                                                                                                   gr. 15 cm
- wykonanie nawierzchni z płyt drogowych betonowych 300x100x15 cm
- wykonanie poboczy z gruntu rodzimego
- oczyszczenie rowów z namuły z profilowaniem skarp

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zestawienie kosztowe wraz z opisem oraz przedmiary robót. 




§ 2
Obowiązki stron
1. Obowiązki Zamawiającego.
a. Dostarczenie w 1 (jednym) egzemplarzu zestawienia kosztowego wraz z przedmiarem robót w terminie do 3 dni od daty podpisania niniejszej umowy.
b. Przekazanie placu budowy w terminie do 3 (trzech) dni od daty podpisania   umowy.
c. Dokonanie odbioru wykonanych prac.
1. Obowiązki Wykonawcy.
a. Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z warunkami wykonania oraz z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami.
b. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 1 (jednym) egzemplarzu i przekazanie jej Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego całego zamówienia.
c. Zorganizowanie placu budowy, w tym ogrodzeń, instalacji, zabudowań prowizorycznych i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy.
d. Współpraca ze służbami Zamawiającego.
e. Przygotowanie obiektów i wymaganych dokumentów łącznie z dokumentacją powykonawczą do dokonania odbioru przez Zamawiającego.
f. Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
g. Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.
h.  Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.
i. Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac. Przekazanie Zamawiającemu pozostałych materiałów.
j. Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego wykonawcy bezzwłocznie                po zakończeniu prac, lecz nie później niż 7 dni od daty dokonania odbioru końcowego.

§ 3
Terminy
1. Termin wykonania i odbioru robót ustala się następująco:
 - rozpoczęcie robót - po podpisaniu umowy 
 - zakończenie robót i odbiór - do 31.08.2019 r.  
2. Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego,                o którym mowa w § 2 niniejszej umowy.
3. Termin ustalony w ust. 1 ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

a. działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajku generalnego lub lokalnego) mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;
b. wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót 
4. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju. 

§ 4
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają wynagrodzenie umowne w wysokości ………… (słownie) płatne po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi pełne wynagrodzenia Wykonawcy za całkowite i kompletne wykonanie zamówienia i uwzględnia wszystkie wymagane opłaty 
i koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu umowy, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania, w tym również koszty usunięcia wad, Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest płatnikiem VAT 
3. Faktury płatne będą przelewem na rachunek wskazany na fakturze / rachunku w terminie            do 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury / rachunku w siedzibie Zamawiającego.
4. Dane do wystawienia faktury:
Nabywca: Gmina Frombork, ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork, NIP 582-157-77-20, REGON 170747974
Odbiorca: Urząd Miasta i Gminy we Fromborku, ul. Młynarska 5 a, 14-530 Frombork.	

§ 5
Gwarancja
1. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot umowy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za zrealizowany przedmiot umowy i jeżeli posiada on wady zmniejszające jego wartość i użyteczność, Wykonawca jest zobowiązany do poprawienia przedmiotu umowy.
3. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, jeżeli wykaże, że wada powstała wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego, które Wykonawca zakwestionował i uprzedził w piśmie Zamawiającego 
o przewidywanych skutkach zastosowania się do tych wskazówek.


§ 6
Koordynatorzy
Do kontaktów i koordynowania spraw związanych z realizacją przedmiotu umowy strony wyznaczają następujące osoby:
1. Ze strony Zamawiającego:
2. Ze strony Wykonawcy:
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§ 7
Rozwiązanie umowy
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14  dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny lub nie kontynuuje ich  pomimo wezwania Zamawiającego albo przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni.

§ 8
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy wymagają pisemnej akceptacji obu stron pod rygorem nieważności.


§ 9
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie: ustawa Prawo budowlane, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Kodeks Cywilny.
2. W przypadku powstania sporu w związku z niniejszą umową strony dążyć będą do ugodowego rozstrzygnięcia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia. 
3. Spory nierozstrzygnięte polubownie na tle realizacji niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciom sądów powszechnych właściwych dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egz. dla Zamawiającego 1 egz. dla Wykonawcy. 


ZAMAWIAJĄCY                                                                       WYKONAWCA
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